



ประกาศเทศบาลตำบลกระจับ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

.....  
ด้วยเทศบาลตำบลกระจับ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมก่อสร้าง  
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระจับ ๒๕  
พร้อมซอยแยก ๓ และแยก ๔ ตามรายละเอียดดังนี้

๗. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระจับ ๒๕ พร้อมซอยแยก ๓ และแยก ๔

/หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลกระจับ

๘. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๙. ลักษณะงาน โดยสังเขป ดังนี้

๑. ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๕.๐๐ ตารางเมตร
๒. ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ เมตร
๓. ปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมทั้งหมด

(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลกระจับ)

๑๐. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕,๓๔๐,๑๓๗.๗๗ บาท (ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

๑๑. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย

๑๒. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรชัย	อุดมวิฑิต	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมโภช	รัตนภูมิ	กรรมการ
๖.๓ นายกฤษณ์	เงินจินตามณี	กรรมการ

จึงประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายมนัส ใจเจน )


นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 25 แยก 3 และแยก 4  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลกระจับ/เทศบาลตำบลกระจับ

  
( กฤษณ เจนจินตmani )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สุรัชย์ อุดมวิฑิต )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สมโภช รัตนภูมิ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างและต่อเติม**


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประการตราจากก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 25 แยก 3 และแยก 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ควบคุมใช้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกระจับ/เทศบาลตำบลกระจับ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงผิวจราจรฯ 1.1 งานผิวทาง 1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.1.1 งานเพร็มโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) 1.1.1.1.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.1.1.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	3,065.000	14.43	44,227.95	1.3607	19.63	60,180.97
2	2. งานปรับปรุงฝารางระบายน้ำ 2.1 งานโครงสร้าง	ตร.ม.	3,065.000	275.94	845,756.10	1.3607	375.47	1,150,820.32

สมโภช รัตนภูมิ

07 มีนาคม 2565 13:07:05



**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงฝักรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลจรัญ 25 แยก 3 และแยก 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : วิทยาลัยประมงตราดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เทศบาลตำบลจรัญ/เทศบาลตำบลจรัญ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1 งานรื้อขอบรางระบายน้ำเดิม(ขนทิ้ง)	ม.	750.000	20.00	15,000.00	1.3607	27.21	20,410.50
4	2.1.2 คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	62.680	2,075.53	130,094.22	1.3607	2,824.17	177,019.20
5	2.1.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ศก. 9 มม.	กก.	3,756.250	21.89	82,224.31	1.3607	29.78	111,882.61
6	2.1.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	112.680	32.71	3,685.76	1.3607	44.50	5,015.21
7	2.1.5 ไม้แบบ	ตร.ม.	343.750	299.36	102,905.00	1.3607	407.33	140,022.83
8	2.1.6 เหล็กกล่อง ขนาด 4" x 2" พหนา 2.00 มม. 3. งานวางท่อระบายน้ำ	ทอน	26.000	1,033.50	26,871.00	1.3607	1,406.28	36,563.36
9	3.1 งานโครงสร้าง 3.1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 3.1.1.1 งานทอกมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	420.000	1,031.97	433,427.40	1.3607	1,404.20	589,764.66
10	3.1.1.2 แผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	147.000	209.00	30,723.00	1.3607	284.38	41,804.78

สมโภช รัตภูมิ

07 มีนาคม 2565 13:07:05

หน้า 2 จาก 4

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาทางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลจรัล 25 แยก 3 และแยก 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เทศบาลตำบลจรัล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	3.1.1.3 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	113,400	410.60	46,562.04	1.3607	558.70	63,356.96
12	3.1.1.4 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	44,100	1,827.87	80,609.06	1.3607	2,487.18	109,684.74
13	3.1.1.5 บ่อพักน้ำ ขนาด 1.10 x 1.10 ม.	บ่อ	47,000	6,000.00	282,000.00	1.3607	8,164.20	383,717.40
14	3.1.1.6 บ่อพักน้ำ ขนาด 1.10 x 1.50 ม.	บ่อ	2,000	7,400.00	14,800.00	1.3607	10,069.18	20,138.36
15	3.2 งานคอนกรีตพื้นหลังท่อระบายน้ำ (ซ่อมแซมเดิมผิวจราจร)	ลบ.ม.	92,400	341.49	31,553.67	1.3607	464.66	42,935.07
16	3.2.1 หินคลุก	ลบ.ม.	23,100	410.60	9,484.86	1.3607	558.70	12,906.04
17	3.2.2 ทรายหยาบ	ตร.ม.	462,000	333.63	154,137.06	1.3607	453.97	209,734.29
18	3.2.3 คอนกรีตพื้นหลังท่อ ( ทน 0.15 ม.)	ลบ.ม.	1,000	31.53	31.53	1.3607	42.90	42.90
19	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 5. งานเบ็ดเตล็ด 5.1 ฝาบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 800 x 800 มม.	ฝ่า	49,000	10,000.00	490,000.00	1.3607	13,607.00	666,743.00

สมโภช รัตนภูมิ

07 มีนาคม 2565 13:07:05

หน้า 3 จาก 4

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลจรัล 25 แยก 3 และแยก 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : วัสดุวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลกระเจ็ด/เทศบาลตำบลกระเจ็ด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาตกลง
20	5.2 ฝารองระบายน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 420 x 1000 มม.	ฝ้า	125.000	8,000.00	1,000,000.00	1.3607	10,885.60	1,360,700.00
21	5.3 บานประตูกันน้ำเหล็กเทนิว Flap Gate	ชุด	2.000	42,750.00	85,500.00	1.3607	58,169.92	116,339.85
22	5.4 งานตีเสฉนจราจร THERMOPLASTIC PAINT ( สีเหลืองและสีขาว )	ตร.ม.	184.660	280.00	51,704.80	1.3607	380.99	70,354.72
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>5,390,137.77</b>



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอยเทศบาลกระบี่ 25 แยก 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีฝาปิดตามถนน(72.14.11.23)

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	1	งานปรับปรุงผิวจราจร ฯ							
	1.1	งานผิวทาง							
	1.1.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.1.1	งานเตรียมผิว และแยกโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
4.1	1.1.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แอสฟัลต์ (TACK COAT)	ตร.ม.	3,065.000	14.43	44,227.95	1.3607	19.63	60,180.97
5.1	1.1.1.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	3,065.000	275.94	845,756.10	1.3607	375.47	1,150,820.32
	2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING)							
	2.1	งานปรับปรุงผิวทางระบายน้ำ							
	2.1.1	งานโครงสร้าง	ม.	750.000	20.00	15,000.00	1.3607	27.21	20,410.50
7.1	2.1.1	งานรื้อขอบระบายน้ำเดิม(เดิมตั้ง)	ลบ.ม.	62.680	2,075.53	130,094.22	1.3607	2,824.17	177,019.20
7.2	2.1.2	คอนกรีตโครงสร้าง	กก.	3,756.250	21.89	82,224.31	1.3607	29.78	111,882.61
7.3	2.1.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ทน. 9 มม.	กก.	112.680	32.71	3,685.76	1.3607	44.50	5,015.21
7.4	2.1.4	ลวดผูกเหล็ก	ตร.ม.	343.750	299.36	102,905.00	1.3607	407.33	140,022.83
7.5	2.1.5	ไม้แบบ	ท่อน	26.000	1,033.50	26,871.00	1.3607	1,406.28	36,563.36
7.6	2.1.6	เหล็กกล่อง ขนาด 4" x 2" หนา 2.00 มม.							
	3	งานวางท่อระบายน้ำ							
	3.1	งานโครงสร้าง							
	3.1.1	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10.1	3.1.1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS), ขนาด □ 0.60 ม.	ม.	420.000	1,031.97	433,427.40	1.3607	1,404.20	589,764.66
10.2	3.1.1.2	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	147.000	209.00	30,723.00	1.3607	284.38	41,904.78
10.3	3.1.1.3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	113.400	410.60	46,562.04	1.3607	558.70	63,356.96
10.4	3.1.1.4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	44.100	1,827.87	80,609.06	1.3607	2,487.18	109,684.74
10.5	3.1.1.5	บ่อพักน้ำ ขนาด 1.10 x 1.10 ม.	บ่อ	47.000	6,000.00	282,000.00	1.3607	8,164.20	383,717.40
10.6	3.1.1.6	บ่อพักน้ำ ขนาด 1.10 x 1.50 ม.	บ่อ	2.000	7,400.00	14,800.00	1.3607	10,069.18	20,138.36
	3.2	งานคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ( ช่องแชนแนลจราจร )							
11.1	3.2.1	หินคลุก	ลบ.ม.	92.400	341.49	31,553.67	1.3607	464.66	42,933.07
11.2	3.2.2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	23.100	410.60	9,484.86	1.3607	558.70	12,906.04
11.3	3.2.3	คอนกรีตทับหลังท่อ ( หนา 0.15	ตร.ม.	462.000	33	154,137.06	1.3607	453.97	209,734.29

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง
11.4	4	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,000	31.53	31.53	1,3607	42.90	42.90
	5	งานบดเคลือบ							
12.1	5.1	ฝาป้องกันเหล็กหล่อ ขนาด 800 x 800 มม.	ผ.	49,000	10,000.00	490,000.00	1,3607	13,607.00	666,743.00
12.2	5.2	ฝาประตูระบายน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 420 x 1000 มม.	ผ.	125,000	8,000.00	1,000,000.00	1,3607	10,885.60	1,360,700.00
12.3	5.3	บานประตูกันน้ำเหล็กเหนียว Flap Gate	ชุด	2,000	42,750.00	85,500.00	1,3607	58,169.92	116,339.85
12.4	5.4	งานตีสีจราจร THERMOPLASTIC PAINT ( สีเหลืองและสีขาว )	ตร.ม.	184,660	280.00	51,704.80	1,3607	380.99	70,354.72
TOTAL									5,390,137.77




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระจัด 25 แยก 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีน้ำปิดตามถนน(72.14.11.23)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกระจัด

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1		งานปรับปรุงผิวจราจร ๗							
	1.1	งานผิวทาง							
	1.1.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.1.1	งานทาสีผิวและแอสฟัลต์ (PRIME COAT & TACK COAT)							
4.1	1.1.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์เทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.						
	1.1.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
5.1	1.1.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต พน.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING)	ตร.ม.						
	2	งานปรับปรุงฝักรางระบายน้ำ							
	2.1	งานโครงสร้าง							
7.1	2.1.1	งานหล่อขอบรางระบายน้ำเดิม(งานตั้ง)	ม.						
7.2	2.1.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.						
7.3	2.1.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ตก. 9 มม.	กก.						
7.4	2.1.4	ลวดผูกเหล็ก	กก.						
7.5	2.1.5	ไม้แบบ	ตร.ม.						
7.6	2.1.6	เหล็กกล่อง ขนาด 4" x 2" ทน 2.00 มม.	ท่อน						
	3	งานวางท่อระบายน้ำ							
	3.1	งานโครงสร้าง							
	3.1.1	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
10.1	3.1.1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.						
10.2	3.1.1.2	แผ่นพื้นใต้อ่างรูป	ตร.ม.						
10.3	3.1.1.3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.						
10.4	3.1.1.4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.						
10.5	3.1.1.5	บ่อพักน้ำ ขนาด 1.10 x 1.10 ม.	บ่อ						
10.6	3.1.1.6	บ่อพักน้ำ ขนาด 1.10 x 1.50 ม.	บ่อ						
	3.2	งานคอนกรีตพื้นหลังท่อระบายน้ำ ( ช่องแชนผิวจราจร )							
11.1	3.2.1	หินดูถูก	ลบ.ม.						
11.2	3.2.2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.						
11.3	3.2.3	คอนกรีตพื้นหลังท่อ ( หน้า 0.15	ตร.ม.						

ลำดับที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคา	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
11.4	4.	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.						
	5	งานเบี่ยงเซสตี							
12.1	5.1	ฝาปิดที่ผนังเหล็กหล่อ ขนาด 800 x 800 มม.	ผ.า						
12.2	5.2	ฝากระจกระบายน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 420 x 1000 มม.	ผ.า						
12.3	5.3	บานประตูกันน้ำเหล็กเทปโมว Flap Gate	ชุด						
12.4	5.4	งานสีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ( สีเหลืองและสีขาว )	ตร.ม.						
ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา									
TOTAL									



1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)  
 1.1.1.1 งานผิวโรตและพทาโคท (PRIME COAT & TACK COAT)  
 1.1.1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลท์พทาโคท (TACK COAT)  
 คาบวม CRS-2 0.30 ลิตร @ (25,000.000 บวม/ตัน) /1,000 = 7.500 บวม/ตร.ม.  
 คาตาเป็นนการ + คาเลอมาทา (งานโรตและพทาโคท) = 6.930 บวม/ตร.ม.  
 คาไลจายรวม = 7.500 + 6.930 = 14.430 บวม/ตร.ม.  
 คางานตมทน = 14.43 บวม/ตร.ม.

1 งานปรับปรุงผิวจราจร ๑

รายละเอียดการคำนวณจากงานตมทนต่อหน่วย

โครงการ : งบประมาณการปรับปรุงผิวจราจรจากงานตมทนของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(72.14.11.23)

โครงการ : ประเมินราคาจากแบบร่างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างขอบทางและระบายน้ำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างของระบบระบายน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร (22.14.11.23)

รายละเอียดการคำนวณค่าจ้างงานตามต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงผิวจราจร


1.1 งานผิวจราจร

1.1.1 งานผิวจราจร (SURFACE COURSES)

1.1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.1.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5,000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ปริมาณ 5,000 ซม.	=	ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE หนาจราจร	=	367,940 ต้น
		จำนวนจอบคัน 80 ต้น (หนา 71,200 ซม. (หนา 300 ซม.) 109,530	=	41,208 บาท/ต้น
		ค่าตัดแต่งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000,000	=	25,000 บาท/ต้น
		(กรณีปรับปริมาณ ASPHALT CONCRETE หนาจราจร นอกเหนือ	=	10,000
		10,000 ต้น ในชั้นปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	1,506,791 บาท/ต้น
		ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.500 % = 0.055 ต้น @ 27,396,200	=	248,203 บาท/ต้น
		ปริมาณผสมแอสฟัลต์ 0.74 ซม. @ 335,410 บาท/ลบ.ม.	=	372,430 บาท/ต้น
		ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต)	=	8,100 บาท/ต้น
		ค่าขนส่ง 1,000 กม. (ปกติ 1/4)	=	96,877 บาท/ต้น
		ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 5	=	2,298,609 บาท/ต้น
		ชม.บนผิวแอสฟัลต์ 1 ซม./ตร.ม. X 1,000 (ตาราง) X 8,330 ตร.ม./ต้น)	=	275,94 บาท/ตร.ม.
		ค่าใช้จ่ายรวม	=	
		จำนวนต้น = 2,298.60 / 8.33	=	



= 20.00 บาท

ค่างานต้น


2.1.1 งานรื้อถอนบ่อประปาหมู่บ้านเดิม(ขมุ้ง)

2.1 งานโครงสร้าง

2 งานปรับปรุงฝายระบายน้ำ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นต่อหน่วย

โครงการ : งบประมาณจากงบอุดหนุนปรับปรุงฝายจากงบประมาณของกรมชลประทาน (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างของระบบประปาหมู่บ้านเดิม(ขมุ้ง) (72.14.11.23 )  
 และปรับปรุงฝายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณของเขตเทศบาลตำบล 25 แยก 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-



จำนวนต้น

= 2,075.53 บาท


2.1.2 คอมพิวเตอร์สร้าง

2.1 งานโครงสร้าง

2 งานปรับปรุงผังวางระบบภายใน

รายละเอียดการคำนวณค่าจ้างต้นต่อหน่วย

โครงการ : ประท้วงราคาจากปรับปรุงผังวางระบบคอมพิวเตอร์ภายในอาคารสำนักงาน  
 และปรับปรุงผังวางระบบภายในคอมพิวเตอร์สำนักงานหลัก ปริมาณของแยกตามอัตราชั้น 25 แยก 3 และแยก 4 ตามวิธีประมาณราคาอาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างของระบบภายในสำนักงานปีงบประมาณ(22.14.11.23)



ค่างานต้นท่อน

= 21.89 บาท

- 2 งานปรับปรุงไฟฟ้าระบบสายนำ
- 2.1 งานโครงสร้าง
- 2.1.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 ม. ต.ก. 9 มม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นท่อนต่อหน่วย

โครงการ : ประทศกรรณการปรับปรุงโครงสร้างพร้อมก่อสร้างระบบสายนำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 และปรับปรุงไฟฟ้าระบบสายนำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลนครชัยภูมิ 4 ต.ชัยภูมิ 4 อ.ชัยภูมิ 4 จ.ชัยภูมิ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างของระบบสายนำไฟฟ้าตามถนน(72.14.11.23)



= 32.71 บาท

งานต้นแบบ

2.1.4 ถาดพิมพ์

2.1 งานโครงสร้าง


2 งานปรับปรุงฟาร์มระบบน้ำ

รายละเอียดการคำนวณจากงานต้นแบบหน่วย

(bidding) / งานบริการก่อสร้างของระบบน้ำที่ฟาร์มปีงบประมาณ (72.14.11.23)

โครงการ : ประเมินราคาจ้างปรับปรุงฟาร์มระบบน้ำจากงานต้นแบบของระบบน้ำที่ฟาร์มปีงบประมาณ (72.14.11.23) และปรับปรุงฟาร์มระบบน้ำจากงานต้นแบบของระบบน้ำที่ฟาร์มปีงบประมาณ (72.14.11.23) และปรับปรุงฟาร์มระบบน้ำจากงานต้นแบบของระบบน้ำที่ฟาร์มปีงบประมาณ (72.14.11.23) (e-





= 299.36 บาท/ตร.ม.

งานต้น


2.1.5 ไม่แบบ

2.1 งานโครงสร้าง

2 งานปรับปรุงฟารางระบายน้ำ

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝายกั้นน้ำบริเวณคลองระบายน้ำท่าอ้อมน้อยอ้อมใหญ่  
 และปรับปรุงฟารางระบายน้ำตอนเหนือของพื้นที่ชลประทานเดิม 25 แยก 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างของระบายน้ำท่าอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ตามแผน(2.14.11:23)



= 1,033.50 บาท

ค่างานต้นท่อน

2.1.6 เหล็กกล่อง ขนาด 4" x 2" ทนไฟ 2.00 มม.

2.1 งานโครงสร้าง

2 งานปรับปรุงฝ้าระวางระวางย่น

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นท่อนหน่วย

bidding) / งานบริการก่อสร้างของระบบระบายน้ำที่เพิ่มเข้าปีตามแผน(72.14.1.23)

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างปรับปรุงโครงสร้างพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำอาคารศูนย์ผลิตและปรับปรุงฝ้าระวางระวางย่นอาคารศูนย์ผลิต บริเวณเขตของเขตเทศบาลนครชัยภูมิ 25 แยก 3 และแยก 4 ต.ชัยวิเศษ อ.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี (e-

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางรถไฟพร้อมการขุดลอกคูคลองและปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟสายภาคใต้ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างของระบบระบายน้ำในพื้นที่ป่าปิดตามถนน(72.14.11.23)

รายละเอียดการคำนวณค่าจ้างงานตามขั้นตอนหน่วย


3 งานวางท่อระบายน้ำ

3.1 งานโครงสร้าง

3.1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

3.1.1.1 [5.3]งานขุดลอกคูคลองพร้อมการตีเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.

ขุดดิน 1.540 ลบ.ม. @ 31.530	=	48.556 บาท/ม.
ค่าท่อ	=	579.440 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากตารางในอัตรา 10 ต่อ เมตรละ 13 ตัน		
ค่าขนส่งหิน 300- มม		
ค่าขนส่ง 34,400 กก. = (85.800 X 13) + 300	=	1,415,400 บาท/เมตรขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 1,415,400 / 24	=	58,975 บาท/ม.
ค่าวาง และกลับกลับ	=	345 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,031,971 บาท/ม.
ค่างานต้นท่อน	=	1,031.97 บาท/ม.





= 209.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นแบบ

3.1.1.2 แผนพื้นที่สำเร็จรูป

3.1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

3.1 งานโครงสร้าง

3 งานวางท่อระบายน้ำ

รายละเอียดการคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงงานต่อหน่วย

โครงการ : งบประมาณค่าจ้างปรับปรุงโครงสร้างรองรับผู้โดยสารจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน (สายสีม่วง) ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (72.14.11.23)

และปรับปรุงวางสายน้ำคอก่อนการติดตั้งหม้อไอน้ำ บริเวณซอยแยกถนนวิภาวดีรังสิต กม. 25 แยก 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประจําการตามอัตราค่าจ้าง (e-bidding)



410.60 บาท =

ค่าตอบแทน

3.1.1.3 ทรายขาว

3.1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)


3.1 งานโครงสร้าง

3 งานวางทรายขาว

รายละเอียดการคำนวณค่าตอบแทน

โครงการ : ประท้วงการทุจริตการประมูลงานก่อสร้างทางหลวงชนบทสาย 25 แยก 3 และแยก 4 ต.วชิรวิชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.สุพรรณบุรี (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างของระบบจ่ายน้ำพื้นที่พัฒนาตามถนน(72.14.11.23)

และปรับปรุงวางทรายขาวหน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณขอบเขตเทศบาลนครชัยภูมิ 4 ต.วชิรวิชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.สุพรรณบุรี (e-bidding)



= 1,827.87 บาท

จำนวนต้น

3.1.1.4 คอนกรีตขยาย


3.1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

3.1 งานโครงสร้าง

3 งานวางระบบไฟฟ้า

รายละเอียดการคำนวณงานวางระบบไฟฟ้า

โครงการ : ประมวลร่างการปรับปรุงระบบวางระบบไฟฟ้าของโรงเรียนอัสสัมชัญ  
 และปรับปรุงวางระบบวางระบบไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างระบบวางระบบไฟฟ้าตามแผน(2.14.1.23)



= 6,000.00 บาท

ค่างานติดตั้ง

3.1.1.5 บอร์ดหน้า ขนาด 1.10 x 1.10 ม.


3.1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

3.1 งานโครงสร้าง

3 งานวางระบบไฟฟ้า

รายละเอียดการคำนวณราคางานติดตั้งหน่วย

โครงการ : ปรังภาวดาจากงการปรับปรุงห้องประชุมของกรมการปกครอง  
 และปรับปรุงไฟฟ้างานระบบอาคารสำนักงานกรมการปกครอง (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างของระบบไฟฟ้าปีงบประมาณ(2.14.11.23)



= 7,400.00 บาท

ค่าจ้างติดตั้ง

3.1.1.6 บอร์ด 1.10 x 1.50 ม.

3.1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)


3.1 งานโครงสร้าง

3 งานระบบ

รายละเอียดการคำนวณค่าจ้างติดตั้ง

โครงการ : ปรกาศอาคารสำนักงานปรับปรุงห้องประชุมพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและปรับปรุงไฟฟ้าระบบสายเคเบิลและระบบโทรคมนาคม (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างระบบสายเคเบิลไฟฟ้าปิดตามถนน(72.14.11.23)





ตำแหน่ง

= 341.49 บาท

3.2.1 ทัศนคติ


3.2 งานคอมพิวเตอร์ของระบบ ( ซ่อมแซมผู้ใช้งาน )

3 งานของระบบ

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ : ประเมินราคาจ้างปรับปรุงผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของระบบงานศูนย์ปฏิบัติการ (e-bidding) / งานบริการของระบบงานที่พิมพ์ใบติดตาม(72.14.11.23 )

และปรับปรุงผู้ใช้งานระบบงานศูนย์ปฏิบัติการระบบหลัก บริเวณซอยเขตเทศบาลชั้น 25 และ 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการของระบบงานที่พิมพ์ใบติดตาม(72.14.11.23 )



= 410.60 บาท

จำนวนต้น


3.2.2 รายพบ

3.2 จำนวนโคนกึ่งที่พบของราย ( ขอนแก่นบุรีจราช )

3 จำนวนรายพบ

รายละเอียดการคำนวณจำนวนต้นพบ

โครงการ : ประเมินความเสียหายของสัตว์ป่าจากไฟป่าในพื้นที่อนุรักษ์ (e-bidding) / จำนวนการกวดของสัตว์ป่าที่พบตามถนน(72.14.11.23) และปรับปรุงไฟป่าจากสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ 25 แห่ง 3 และ 4 ตารางเมตร (e-bidding) / จำนวนการกวดของสัตว์ป่าที่พบตามถนน(72.14.11.23)



333.63 บาท =

ค่าตอบแทน

3.2.3 คอมพิวเตอร์พกพา ( หน้า 0.15 น.)

3.2 งานคอมพิวเตอร์พกพา ( คอมพิวเตอร์พกพา )

3 งานพกพา

รายละเอียดการคำนวณค่าตอบแทน


โครงการ : งบประมาณการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของสภานิติบัญญัติ  
 และปรับปรุงบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคมของสภานิติบัญญัติ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างของระบบงานไฟฟ้าปีงบประมาณ(22.14.11.23)


โครงการ : ประมวลราคาจากงานปรับปรุงพื้นที่ว่างรกร้างพร้อมก่อสร้างหน่วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
และปรับปรุงผังวางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลจรูญ 25 แยก 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
bidding) / งานบริการก่อสร้างหน่วยนำไฟฟ้าที่พื้นที่ป่าตมกม. (72.14.11.23)

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

4 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( - ตก )	=	8.200 บาท/ลบ.ม.
คาบพื้นที่ 0.000 กบ.	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	8.200 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 1:250 X 8:200	=	10.250 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ต้น - วัสดุ )	=	21.280 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นท่อน	=	31.53 บาท/ลบ.ม.





บาท 10,000.00 บาท =

จำนวนเงิน


5.1 ภาพพิมพ์สีเหลือง ขนาด 800 x 800 มม.

5 จำนวนชุด

รายละเอียดการคำนวณจากงานพิมพ์

bid) / งานบริการก่อสร้างของหน่วยงาน (72.14.11.23)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ว่างจากอาคารจอดรถของหน่วยงานก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และปรับปรุงพื้นที่ว่างจากอาคารจอดรถของท่าอากาศยานภูเก็ต บริเวณของเขตเทศบาลนครภูเก็ต 25 และแยก 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-



= 8,000.00 บาท


ค่าตอบแทน

5.2 ปรากฏระเบียบให้เหลือขนาด 420 x 1000 มม.

5 งานเป็นต้น

รายละเอียดการคำนวณค่าตอบแทนต่อหน่วย

โครงการ : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 และปรับปรุงผังโรงงานของหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริเวณซอยเทศบาล 25 แยก 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างของหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (72.14.11.23 )



ค่าตอบแทน

= 42,750.00 บาท

5 งานพิเศษ

5.3 งานประติมากรรมหน้าเหล็กหน้า Flap Gate

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ : ประมวลราคาจากงบประมาณปรับปรุงสิ่งต่างจากงบประมาณก่อนส่งร่างขอเสนอราคา (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างของระบบจ่ายน้ำที่ผลิตจากน้ำดิบ (72.14.11.23 )  
 และปรับปรุงจ่ายน้ำจากระบบจ่ายน้ำก่อนการติดตั้งเหล็ก บริเวณขอบเขตของเขตก่อสร้าง 25 แยก 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประติมากรรมหน้าเหล็ก (e-bidding)



สำนักงานต้น

= 280.00 บาท/ตร.ม.

5.4 งานสีพลาสติก THERMOPLASTIC PAINT ( สีเหลืองและสีขาว )

5 งานเปิดตลาด

รายละเอียดการคำนวณค่าจ้างต้นต่อหน่วย

โครงการ : ประมวลราคาจากปรับปรุงร่างพร้อมกรอบราคาของหน่วยงานก่อสร้างเสริมเหล็ก และปรับปรุงร่างของหน่วยงานก่อสร้างเสริมเหล็ก บริเวณขอบเขตเทศบาลนครชัยภูมิ 25 แยก 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างของหน่วยงานไฟฟ้าฟิสิกส์ตามแผน (72.14.11.23 )



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกรงจับ 25 แยก 3 และแยก 4  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีฝาปิดตามถนน(72.14.11.23 )  
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor-F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
≤5.00	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3795	1.3984
10.00	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3292	1.3486
20.00	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2689	1.2863
30.00	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2342	1.2497
40.00	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2289	1.2460
50.00	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2238	1.2409
60.00	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2177	1.2348
70.00	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.2125	1.2300
80.00	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.2091	1.2267

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงฝารองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระจัด 25 แยก 3 และแยก 4  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีใฝ่ปิดตามถนน(72.14.1.1.23 )  
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
90.00	5.4724	0.8333	4.5000	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100.00	5.1694	0.8333	4.5000	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110.00	4.7483	0.8333	4.0000	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120.00	4.6292	0.8333	4.0000	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130.00	4.4430	0.8333	4.0000	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140.00	4.3286	0.8333	4.0000	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150.00	4.1868	0.8333	4.0000	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160.00	4.0855	0.8333	4.0000	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	4.0000	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงฝารองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระจัด 25 แยก 3 และแยก 4  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีใ้เปิดตามถนน(72.14.11.23 )  
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT)	Factor F	Factor F ลบชุด 1	Factor F ลบชุด 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240.00	3.8617	0.8333	3.5000	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250.00	3.7523	0.8333	3.5000	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260.00	3.6513	0.8333	3.5000	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงฝารองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระบี่ 25 แยก 3 และแยก 4  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่ฝ่าปีตามถนน(72.14.11.23 )  
 เลขที่หนังสือ : คอกบย 5% ประกาศใช้

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าก่อสร้าง	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5578	0.8333	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280.00	3.4710	0.8333	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290.00	3.3902	0.8333	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300.00	3.3147	0.8333	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350.00	3.2737	0.8333	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400.00	3.1486	0.8333	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงฝารองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระบี่ 25 แยก 3 และแยก 4  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีใฝ่ปีติดตามถนน(72.14.11.23 )  
 เลขที่หนังสือ : ดอ กบย 5% ประกาศใช้

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
>700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1615	1.1770

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลระจิบ 25 แยก 3 และแยก 4  
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	3,961,297.76 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	3,961,297.76 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	5,800,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %	ต่อปี
เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ค่าน้ำประปา	7.00 %	
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าน้ำเสีย		
		ค่าน้ำประปา (VAT)		

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3607

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลจรัล 25 แยก 3 และแยก 4

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลจรัล 25 แยก 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีไม่ปิดตามถนน(72.14.11.23 )				
สาย	บริเวณซอยเทศบาลจรัล 25 แยก 3 และแยก 4				
ตอน	-				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ราชบุรี	เขตมณฑล	ปกติ	ราคามัมนับโหล	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%	เงินลงทุนจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	คว้ที่สุด (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินคลุกหินคลุก	ลบ.ม.	192.00	36.50	125.49	0.00	0.00	317.49	ม.ค. 2565	บันทึกสืบ
2	ทรายทรายหยาบ	ลบ.ม.	240.00	20.30	71.60	0.00	0.00	311.60	ก.พ. 2565	บันทึกสืบ
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งซีเมน ต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราพญานาค เขียว	ตัน	2,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.82	ต.ค. 2564	
4	หิน1"	ลบ.ม.	315.00	48.30	165.48	0.00	0.00	480.48	ต.ค. 2564	บันทึกสืบ
5	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยชนิดสี่เหลี่ยม จัตุรัสเหล็กคก.4.0ม.ม.ขนาดตาราง0.20x 0.20ม.	ตร.ม.	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25.79	ธ.ค. 2564	

สมโภช รัตนภูมิ

07 มีนาคม 2565 13:08:57

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงฟุตปาธพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลจรัง 25 แยก 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีผลบังคับตามถนน(72.14.1.23 )

สาย บริเวณซอยเทศบาลจรัง 25 แยก 3 และแยก 4

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด ราชบุรี เขตฝนตก ราคาวัสดุ ราคาจำหน่ายปลีก บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินลงทุนจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	คว่ำสุด (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากถึนรา งขึ้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.60ม.ยาว1 เมตร	ท่อน	579.44	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	579.44	ก.พ. 2565	
7	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากถึนรา งขึ้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.80ม.ยาว1 เมตร	ท่อน	1,261.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.68	ม.ค. 2565	
8	ผ้าเมนโซขนาด600x600x75ม.	ผ้า	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	ต.ค. 2564	บันทึกสืบ
9	เหล็กเส้นกลมผิวขมออยSD.30(นอก)ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง16ม.ยาว10เมตร	กก.	21,034.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,034.58	มิ.ย. 2564	



**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกรงจับ 25 แยก 3 และแยก 4  
 4 ตยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีฝาปิดตามถนน(72.14.11.23)

สาย บริเวณซอยเทศบาลกรงจับ 25 แยก 3 และแยก 4

ตอน

อยู่ในท้องจังหวัด ราชบุรี เขตมณฑล ภูเก็ต ราคาประเมินใบโหล 29.86 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินลงทุนขาย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ควมิลิต (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดหลัก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
10	ค้ำสี-จารบี	ชุด	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	ต.ค. 2564	บันทึกสืบ
11	Joint Sealer	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	ต.ค. 2564	บันทึกสืบ
12	ฝาเมนโฮขนาด 800x800x75 มม.	ฝา	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	ก.พ. 2565	บันทึกสืบ
13	ฝาเมนโฮขนาด 350x30x60 มม.	ฝา	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	ก.พ. 2565	บันทึกสืบ
14	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราขึ้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 1.6 เมตร	ท่อน	411.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.21	ม.ค. 2565	บันทึกสืบ
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	กก.	17,792.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79	ก.ค. 2564	บันทึกสืบ

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างทางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงผังรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระบี่ 25 แยก 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีผลบังคับตามถนน(72.14.11.23 )

สาย บริเวณซอยเทศบาลกระบี่ 25 แยก 3 และแยก 4

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด	ราชบุรี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามัถ์ปกติ	29.86	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%	เงินลวงหนกจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
15	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	กก.	17,792.52	0.00	0.00	0.00	17.79	ก.ค. 2564	บริษัทซีมา
16	เหล็กเส้นกลมผิวซ้อยSD.30(บอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	กก.	29,465.42	0.00	0.00	0.00	29.47	ม.ค. 2565	บริษัทซีมา
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(บอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	กก.	31,577.10	0.00	0.00	0.00	31.58	ม.ค. 2565	บริษัทซีมา
18	แผ่นโพลีเอสเตอร์ขนาด350x1000x60มม.	ฝ่า	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	มี.ค. 2565	บริษัทซีมา
19	AC60/70	ตัน	28,100.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	มี.ค. 2565	บริษัทซีมา
20	CRS-2	ตัน	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	มี.ค. 2565	บริษัทซีมา

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระบี่ 25 แยก 3 และแยก 4

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระบี่ 25 แยก 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีเปิดตามถนน(72.14.1.23)

สาย บริเวณซอยเทศบาลกระบี่ 25 แยก 3 และแยก 4

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด	ราชบุรี	เขตมณฑล	ปกติ	ราคามัมนัดเวลา	29.86	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%		เงินลงทุนขาย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
21	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์ คอนกรีตราคาจริง	ลบ.ม.	234.75	46.60	100.66	0.00	0.00	335.41	มี.ค. 2565	บันทึกสืบ
22	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC- 60/70บรรจุBULK	ตัน	27,286.67	71.20	109.53	0.00	0.00	27,396.20	ก.พ. 2565	
23	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดCRS- 2บรรจุBULK	ตัน	25,783.33	71.20	109.53	0.00	0.00	25,892.86	ก.พ. 2565	
24	ลาวผูกเหล็กถ่วงผูกเหล็กตคก.1.25มม.(เบอ ร18)	กก.	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	32.71	ธ.ค. 2564	

สมโภช รัตนภูมิ

07 มีนาคม 2565 13:08:57



แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ: ปรับปรุงราคาจากก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระบี่ 25 แยก 3 และแยก 4  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างขุดวางระบายน้ำที่ฝ่าปิดตามถนน(72.14.11.23)  
 หน่วยงาน: เทศบาลตำบลกระบี่ / เทศบาลตำบลกระบี่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ม.ร.ร.	ม.ร.ร.	ม.ร.ร.	ม.ร.ร.	ม.ร.ร.	ม.ร.ร.	ม.ร.ร.	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
9	แผ่นนโหลขนาด350x1000x60มม.	ฝ่า				X				บ.เน็ค ส.เจริญกิจ จำกัด	02 มีนาคม 2565	-
10	AC60/70	ตัน				X				บริษัท รัชกาลเอสพีที จำกัด	04 มีนาคม 2565	-
11	CRS-2	ตัน				X				บริษัท รัชกาลเอสพีที จำกัด	04 มีนาคม 2565	-
12	หินผสมเอสพีทีคอนกรีตหินผสมเอสพีทีคอนกรีตราคาถาวรโรม	ลบ.ม.				X				โรมหินเขาสามงาม	04 มีนาคม 2565	-
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	10	2	-	-				




ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำนวณการ				รวมงาน (บาท)
			บาท/หน่วย	ปกติ	พิเศษ	ปกติ	
6 งานพิมพ์ (พิมพ์)							
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แบน	20.37	4.20	5.25	24.57	
	ปกติ	ลบ.ม. แบน	60.84	25.71	32.14	86.55	
7	งานตัดและขึ้นรูป	ลบ.ม. แบน	6.35	1.66	2.08	8.01	
8 งานขึ้นรูปชิ้นงานพิมพ์							
	ลูกรี 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	
	สี AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	
	พิมพ์ 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	
9	งานรัดยางพิมพ์	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	
10	งานรัดยางพิมพ์	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	
11 งานพิมพ์แบบขาว							
	สี (1/2")	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	
	สี (1" + 1/2")	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	
	สี (3/4" + 3/8")	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	
	สี (3/4")	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	
12 งานเคลือบหิน ขี้ผึ้ง (Pre-Coat)							
	สี (1/2")	ลบ.ม. ทาม	1.79	0.49	0.61	2.28	
	สี (1" + 1/2")	ลบ.ม. ทาม	5.39	1.47	1.84	6.86	
	สี (3/4" + 3/8")	ลบ.ม. ทาม	3.68	1.00	1.25	4.68	
	สี (3/4")	ลบ.ม. ทาม	2.47	0.68	0.85	3.15	
13 งานพิมพ์งานเอกสาร							
	งานพิมพ์เอกสาร	ตร.ม.	355.66	16.77	20.96	372.43	
	งานพิมพ์เอกสาร AC	ตร.ม.	9.35	2.28	2.85	11.63	
	รวม					12.20	

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก.ก. 19 ต.ค. 61

โครงการ : ประชากรจากกรมการปกครองและกรมการทะเบียนราษฎร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยวัด/หน่วย				รวมจำนวน (บาท)		
			บาท	บาท	บาท	บาท			
14	งานสำรวจและติดตั้ง AC ขนาด 5 ขม. บนฝ้าเพดาน	ตร.ม.	12.03	2.82	3.53	14.85	15.56		
		จำนวนอุปกรณ์ 80 ชิ้น							
		ระยะเวลา 100-300 นาที							
		ติดตั้งเครื่องผสม	เครื่อง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		งานสำรวจและติดตั้ง							
		ค่าติดตั้งเครื่องผสม	เครื่อง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าเดินทางไปงานติดตั้ง	ตร.ม.	8.08	1.06	1.33	9.14	9.41	
		ค่าของช่างติดตั้งคอนกรีต	เมตร	11.93	2.39	2.99	14.32	14.92	
		ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.61	2.53	3.16	23.14	23.77	
		ค่าผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.40	12.07	12.55	
ค่าแบบช่างติดตั้งฝ้า 2 ชั้น	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94			
ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.61	1.74	2.18	14.35	14.79			
ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	156.71	35.15	43.94	191.86	200.65			
งาน Stabilized Layer									
15	ค่าผสมวัสดุ อลูมิเนียม	ลบ.ม. แบน	32.32	11.03	13.79	43.35	46.11		
		ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01	
		ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	35.56	11.03	13.79	46.59	49.35	
		ค่าผสมวัสดุ อลูมิเนียม	ลบ.ม. แบน	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01	
16	งาน Pavement in Place Recycling	ค่าผสมวัสดุ อลูมิเนียม	ตร.ม.	22.75	5.92	7.40	28.67	30.15	
			ชุดลิกเชลล์ 15 ซม.						
			ชุดลิกเชลล์ 30 ซม.	ตร.ม.	45.49	11.83	14.79	57.32	60.28
			ชุดลิกเชลล์ 25 ซม.	ตร.ม.	37.91	9.86	12.33	47.77	50.24
			ชุดลิกเชลล์ 20 ซม.	ตร.ม.	28.43	7.39	9.24	35.82	37.67
			งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.10	2.07	2.59	12.17	12.69
			งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.31	0.39	0.49	2.70	2.80





ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)			รวมงาน (บาท)
				ปกติ	พิเศษ	ปกติ	
19 งาน Hot Mixed Recycling (บาท)							
	ชุดสี 3 ชม.	ตร.ม.	44.07	5.86	7.33	49.93	51.40
	ชุดสี 6 ชม.	ตร.ม.	88.36	9.00	11.25	97.36	99.61
	ชุดสี 5 ชม.	ตร.ม.	72.89	8.11	10.14	81.00	83.03
	ชุดสี 4 ชม.	ตร.ม.	60.18	7.39	9.24	67.57	69.42
20	งาน Milling						
	ชุดสี 5 ชม.	ตร.ม.	10.45	1.97	2.46	12.42	12.91
	ชุดสี 10 ชม.	ตร.ม.	12.19	2.30	2.88	14.49	15.07
21	งานถนนดินเหนียวปรับปรุงถนนทางหลวงจราจร						
	ค่าก่อสร้าง	ตร.ม.	19.69	2.44	3.05	22.13	22.74

โครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก  
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการจราจรทางหลวงฯ ส.จ. 19 ส.ค. 61

20	66.35	92.88
19	63.15	88.41
18	59.95	83.93
17	56.75	79.45
16	53.55	74.97
15	50.35	70.50
14	47.16	66.02
13	43.96	61.54
12	40.76	57.06
11	37.56	52.59
10	34.36	48.11
9	31.16	43.63
8	27.97	39.15
7	24.77	34.68
6	22.36	31.30
5	20.61	28.86
4	18.87	26.42
3	17.13	23.98
2	15.39	21.54
1	13.65	19.10

ระยะขนส่ง	(บาท/ตัน)	การบรรทุก
การบรรทุก	(บาท/ลบ.ม.)	

43	139.91	195.87
42	136.71	191.39
41	133.51	186.92
40	130.32	182.44
39	127.11	177.96
38	123.91	173.48
37	120.72	169.00
36	117.52	164.53
35	114.32	160.05
34	111.12	155.57
33	107.93	151.10
32	104.72	146.61
31	101.53	142.14
30	98.33	137.66
29	95.13	133.18
28	91.93	128.71
27	88.73	124.23
26	85.54	119.75
25	82.34	115.27
24	79.14	110.79
23	75.94	106.32
22	72.74	101.84
21	69.54	97.36

66	213.47	298.86
65	210.28	294.39
64	207.07	289.90
63	203.88	285.43
62	200.68	280.95
61	197.49	276.48
60	194.28	271.99
59	191.08	267.51
58	187.88	263.03
57	184.69	258.56
56	181.49	254.09
55	178.29	249.61
54	175.09	245.12
53	171.89	240.64
52	168.69	236.17
51	165.50	231.70
50	162.30	227.22
49	159.10	222.74
48	155.90	218.26
47	152.71	213.79
46	149.50	209.31
45	146.30	204.82
44	143.10	200.34

ราคาจำหน่ายเชื้อเพลิงในตารางที่ 1 29.99 บาท/ลิตร

โครงการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผน 3 และแผน 4 ภายใต้งบประมาณการดำเนินงาน (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางรางสายสีน้ำเงิน (2.14.11.23) (การดำเนินงานรวมไม่เกิน 15 วัน)  
 อนุมัติงบประมาณสำหรับค่าจ้างและค่าวัสดุ  
 เลขที่หนังสือ : ศน.พ.ส.ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะเวลา	ค่าแรงต่อชั่วโมง (บาท/ชม.)	ค่าแรงต่อวัน (บาท/วัน)	ค่าแรงต่อเดือน (บาท/เดือน)
90	290.24	287.02	401.83
89	283.83	397.36	280.63
88	277.43	388.40	274.24
87	271.06	379.48	267.84
86	264.64	370.50	261.44
85	258.24	361.54	255.05
84	251.85	352.58	248.65
83	245.45	343.63	242.26
82	239.05	334.67	235.86
81	232.67	325.73	229.47
80	226.27	316.77	223.07
79	219.87	307.81	216.67
78	213.47	298.85	210.27
77	207.07	289.89	203.87
76	200.67	280.93	197.47
75	194.27	271.97	191.07
74	187.87	263.01	184.67
73	181.47	254.05	178.27
72	175.07	245.09	171.87
71	168.67	236.13	165.47
70	162.27	227.17	159.07
69	155.87	218.21	152.67
68	149.47	209.25	146.27
67	143.07	200.29	139.87

ระยะเวลา	ค่าแรงต่อชั่วโมง (บาท/ชม.)	ค่าแรงต่อวัน (บาท/วัน)	ค่าแรงต่อเดือน (บาท/เดือน)
114	367.00	363.82	509.35
113	360.62	504.86	357.43
112	354.21	495.89	348.41
111	347.82	486.95	339.41
110	341.42	477.99	330.41
109	335.01	469.01	321.41
108	328.63	460.08	312.41
107	322.21	451.09	303.41
106	315.83	442.16	294.41
105	309.42	433.18	285.41
104	303.02	424.23	276.41
103	296.63	415.29	267.41
102	290.24	406.34	258.41
101	283.82	397.36	249.41
100	277.43	388.40	240.41
99	271.06	379.48	231.41
98	264.64	370.50	222.41
97	258.24	361.54	213.41
96	251.85	352.58	204.41
95	245.45	343.63	195.41
94	239.05	334.67	186.41
93	232.67	325.73	177.41
92	226.27	316.77	168.41
91	219.87	307.81	159.41

ระยะเวลา	ค่าแรงต่อชั่วโมง (บาท/ชม.)	ค่าแรงต่อวัน (บาท/วัน)	ค่าแรงต่อเดือน (บาท/เดือน)
138	443.80	440.54	616.75
137	437.35	612.30	434.19
136	430.97	603.35	425.19
135	424.57	594.39	416.16
134	418.16	585.43	407.16
133	411.76	576.46	398.16
132	405.35	567.57	389.16
131	398.94	558.60	380.16
130	392.54	549.64	371.16
129	386.14	531.68	362.16
128	379.74	522.77	353.16
127	373.34	513.81	344.16
126	366.94	504.86	335.16
125	360.54	495.89	326.16
124	354.14	486.95	317.16
123	347.74	477.99	308.16
122	341.34	469.01	299.16
121	334.94	460.08	290.16
120	328.54	451.09	281.16
119	322.14	442.16	272.16
118	315.74	433.18	263.16
117	309.34	424.23	254.16
116	302.94	415.29	245.16
115	296.54	406.34	236.16

โครงการ : ... และสรุปจ้างงาน ... (bidding) / งานบริการก่อสร้างอาคาร ... (2.14.11.23)





20	50.41	70.57
19	47.95	67.13
18	45.49	63.68
17	43.03	60.25
16	40.58	56.81
15	38.12	53.37
14	35.66	49.93
13	33.20	46.49
12	30.75	43.04
11	28.29	39.61
10	25.83	36.17
9	23.38	32.73
8	20.92	29.28
7	18.88	26.44
6	17.09	23.92
5	15.29	21.41
4	13.49	18.89
3	11.70	16.38
2	9.90	13.86
1	8.10	11.35

รายละเอียด	(บาท/คน)	(บาท/คน.)
ค่าปรอท		

43	106.93	149.71
42	104.49	146.28
41	102.03	142.84
40	99.56	139.38
39	97.11	135.95
38	94.65	132.52
37	92.19	129.07
36	89.73	125.62
35	87.26	122.17
34	84.82	118.75
33	82.36	115.30
32	79.90	111.86
31	77.43	108.40
30	74.99	104.98
29	72.52	101.52
28	70.07	98.10
27	67.61	94.66
26	65.15	91.22
25	62.70	87.78
24	60.24	84.33
23	57.78	80.89
22	55.33	77.46
21	52.86	74.01

66	163.45	228.83
65	160.98	225.38
64	158.53	221.94
63	156.09	218.53
62	153.66	215.13
61	151.18	211.65
60	148.71	208.20
59	146.26	204.76
58	143.82	201.35
57	141.33	197.87
56	138.86	194.41
55	136.41	190.98
54	133.97	187.56
53	131.50	184.10
52	129.04	180.65
51	126.59	177.23
50	124.12	173.77
49	121.67	170.33
48	119.23	166.92
47	116.76	163.47
46	114.31	160.04
45	111.85	156.59
44	109.40	153.16

ราคานำเสนอต่อหน่วยที่ 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

บัญชีประเภทสินค้า และค่าปรอท

ตารางแสดงราคาต่อหน่วย (บาท/คน) 10 ลอต (รวมทั้งหมด 25 คน) บidding) งานบริการดูแลสุขภาพ (72.14.11.23) เลขที่หนังสือ : ความผิด ที่ กก 0421.5/ว 18

โครงการ : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของเรือนจำและทัณฑสถาน (e- และปรับปรุงฝ่ายการอนามัยของเรือนจำและทัณฑสถาน 25 แยก 3 และแยก 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

รายละเอียด	ค่าปรับ (บาท/ลบ.ม.)	ค่าปรับ (บาท/ลบ.ม.)
90	222.41	311.38
89	219.98	307.98
88	217.57	304.59
87	215.03	301.04
86	212.62	297.67
85	210.23	294.32
84	207.72	290.81
83	205.23	287.32
82	202.74	283.84
81	200.38	280.54
80	197.92	277.09
79	195.47	273.65
78	192.92	270.08
77	190.49	266.68
76	188.07	263.29
75	185.56	259.78
74	183.15	256.42
73	180.67	252.94
72	178.20	249.48
71	175.74	246.03
70	173.29	242.60
69	170.85	239.19
68	168.34	235.68
67	165.93	232.30

รายละเอียด	ค่าปรับ (บาท/ลบ.ม.)	ค่าปรับ (บาท/ลบ.ม.)
114	281.43	394.00
113	278.98	390.57
112	276.54	387.15
111	274.10	383.74
110	271.67	380.34
109	269.25	376.94
108	266.83	373.28
107	264.22	369.91
106	261.82	366.55
105	259.43	363.20
104	256.85	359.60
103	254.47	356.26
102	251.92	352.69
101	249.55	349.38
100	247.02	345.83
99	244.67	342.54
98	242.16	339.02
97	239.65	335.51
96	237.16	332.03
95	234.68	328.55
94	232.36	325.30
93	229.89	321.85
92	227.44	318.41
91	224.99	314.98

รายละเอียด	ค่าปรับ (บาท/ลบ.ม.)	ค่าปรับ (บาท/ลบ.ม.)
138	340.40	476.56
137	338.07	473.30
136	335.43	469.60
135	333.10	466.35
134	330.78	463.10
133	328.17	459.43
132	325.86	456.20
131	323.26	452.56
130	320.95	449.33
129	318.37	445.72
128	315.80	442.12
127	313.51	438.91
126	310.95	435.34
125	308.41	431.77
124	306.13	428.58
123	303.60	425.04
122	301.08	421.51
121	298.57	417.99
120	296.30	414.83
119	293.81	411.33
118	291.31	407.84
117	288.83	404.37
116	286.36	400.90
115	283.89	397.45

โครงการ : ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น  
 และปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 25 และ 3 และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น (Bidding) / งานปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น(72.14.11.23)







20	31.21	43.70
19	29.68	41.55
18	28.15	39.41
17	26.62	37.27
16	25.09	35.13
15	23.56	32.99
14	22.15	31.01
13	20.79	29.10
12	19.43	27.20
11	18.07	25.30
10	16.71	23.39
9	15.35	21.49
8	13.99	19.59
7	12.63	17.69
6	11.27	15.78
5	9.91	13.88
4	8.55	11.97
3	7.19	10.07
2	5.84	8.17
1	4.48	6.27

รายละเอียด	(บาท/เดือน)	(บาท/ส.ม.)
ค่าบริการ		

43	66.38	92.94
42	64.86	90.81
41	63.33	88.66
40	61.80	86.52
39	60.28	84.39
38	58.74	82.23
37	57.21	80.09
36	55.68	77.96
35	54.15	75.81
34	52.62	73.67
33	51.09	71.53
32	49.56	69.39
31	48.03	67.25
30	46.51	65.11
29	44.97	62.96
28	43.45	60.83
27	41.92	58.68
26	40.39	56.54
25	38.86	54.40
24	37.33	52.26
23	35.80	50.12
22	34.27	47.98
21	32.74	45.84

รายละเอียด	(บาท/เดือน)	(บาท/ส.ม.)
ค่าบริการ		

66	101.57	142.20
65	100.03	140.04
64	98.51	137.92
63	96.98	135.77
62	95.45	133.63
61	93.92	131.49
60	92.40	129.36
59	90.86	127.20
58	89.33	125.06
57	87.80	122.91
56	86.27	120.78
55	84.74	118.64
54	83.21	116.49
53	81.68	114.35
52	80.15	112.21
51	78.63	110.08
50	77.10	107.93
49	75.57	105.79
48	74.03	103.64
47	72.51	101.52
46	70.98	99.38
45	69.45	97.23
44	67.92	95.09

รายละเอียด	(บาท/เดือน)	(บาท/ส.ม.)
ค่าบริการ		

โครงการ : ประสานงานระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาวัดป่าสักและโรงเรียนประถมศึกษาวัดป่าสัก  
 และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนประถมศึกษาวัดป่าสัก 25 แห่ง และแยก 4 ตำบลปรับปรุงสภาพแวดล้อม (e-  
 bidding) / งานบริการก่อสร้างระบบราง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถบรรทุก 4 ล้อ (รวมมูลค่า 7.21.14.11.23)  
 เลขที่หนังสือ : ศนทตบ.น.น. 0421.5/7 18  
 อนุมัติเป็นไปตามมติของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

90	138.30	193.62
89	136.73	191.43
88	135.21	189.29
87	133.69	187.16
86	132.17	185.03
85	130.65	182.90
84	129.10	180.73
83	127.58	178.61
82	126.04	176.45
81	124.53	174.34
80	122.99	172.19
79	121.45	170.04
78	119.92	167.89
77	118.39	165.75
76	116.86	163.61
75	115.34	161.48
74	113.82	159.35
73	112.27	157.18
72	110.76	155.06
71	109.22	152.90
70	107.68	150.76
69	106.15	148.61
68	104.62	146.47
67	103.10	144.33
รายละเอียด	(บาท/ตัน)	(บาท/ตัน.)
ค่ารถยก		

114	174.98	244.97
113	173.44	242.82
112	171.91	240.68
111	170.38	238.54
110	168.86	236.40
109	167.33	234.26
108	165.81	232.13
107	164.29	230.00
106	162.77	227.87
105	161.25	225.75
104	159.68	223.55
103	158.17	221.43
102	156.65	219.32
101	155.10	217.14
100	153.59	215.02
99	152.03	212.85
98	150.53	210.74
97	148.98	208.57
96	147.48	206.47
95	145.94	204.31
94	144.40	202.16
93	142.86	200.00
92	141.32	197.85
91	139.83	195.76
รายละเอียด	(บาท/ตัน)	(บาท/ตัน.)
ค่ารถยก		

138	211.73	296.42
137	210.23	294.32
136	208.64	292.10
135	207.14	290.00
134	205.57	287.79
133	204.07	285.70
132	202.50	283.49
131	201.00	281.40
130	199.51	279.31
129	197.94	277.12
128	196.45	275.03
127	194.89	272.84
126	193.33	270.66
125	191.84	268.58
124	190.29	266.40
123	188.73	264.23
122	187.25	262.15
121	185.70	259.98
120	184.15	257.81
119	182.67	255.74
118	181.13	253.58
117	179.59	251.42
116	178.05	249.27
115	176.51	247.11
รายละเอียด	(บาท/ตัน)	(บาท/ตัน.)
ค่ารถยก		


โครงการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (งบอุดหนุน) / งานบริการก่อสร้างอาคารเรียน (งบอุดหนุน) / งานบริการก่อสร้างอาคารเรียน (งบอุดหนุน) (2.14.11.23)

162	248.40	347.76
161	246.87	345.61
160	245.34	343.47
159	243.81	341.33
158	242.28	339.19
157	240.75	337.06
156	239.23	334.92
155	237.71	332.79
154	236.18	330.66
153	234.66	328.53
152	233.14	326.40
151	231.63	324.28
150	230.11	322.15
149	228.59	320.03
148	226.98	317.77
147	225.47	315.65
146	223.96	313.54
145	222.45	311.42
144	220.94	309.31
143	219.34	307.07
142	217.83	304.96
141	216.32	302.85
140	214.73	300.62
139	213.23	298.52
ราคาสุทธิ	(บาท/ตัน)	(บาท/ตัน.)

186	285.17	399.24
185	283.60	397.05
184	282.04	394.86
183	280.62	392.87
182	279.06	390.68
181	277.50	388.50
180	275.94	386.32
179	274.38	384.14
178	272.97	382.15
177	271.41	379.98
176	269.86	377.80
175	268.31	375.63
174	266.76	373.46
173	265.21	371.29
172	263.79	369.31
171	262.24	367.14
170	260.70	364.98
169	259.16	362.82
168	257.61	360.66
167	256.07	358.50
166	254.54	356.35
165	253.00	354.20
164	251.46	352.05
163	249.93	349.90
ราคาสุทธิ	(บาท/ตัน)	(บาท/ตัน.)

201.0 -	1000.0	1.54	2.15
200	306.63	429.29	
199	305.04	427.06	
198	303.46	424.84	
197	302.04	422.86	
196	300.45	420.64	
195	298.87	418.42	
194	297.45	416.44	
193	295.87	414.22	
192	294.30	412.01	
191	292.88	410.03	
190	291.30	407.82	
189	289.73	405.62	
188	288.16	403.42	
187	286.74	401.44	
ราคาสุทธิ	(บาท/ตัน)	(บาท/ตัน.)	ค่าบรรทุก

โครงการ : ...  
 และปรับปรุง...  
 bidding) / ... (2.14.11.23)



- อัตราปรับใช้ใหม่เฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

หรือ 0 ล.ม.

- การตัดทอนค่าใช้จ่ายทางถนน คุ้มด้วยอัตราค่าขนส่ง

2.15 บาท/ล.ม.

- ค่าขนส่งเป็น กม. ละ 1.54 บาท/ตัน

- ระบบขนส่ง 201.00 กม. ละ 1000.00

โครงการ : ประชากรจากอำเภอสร้างป่าไปสร้างป่าของกรมการปกครอง  
และปรับปรุงฝ่ายระบบภายในของกรมการปกครอง 25 เล่ม 3 และแก้ไขระบบภายในของกรมการปกครอง (8  
และปรับปรุงฝ่ายระบบภายในของกรมการปกครอง 25 เล่ม 3 และแก้ไขระบบภายในของกรมการปกครอง (8  
bidding) / งานบริการก่อสร้างของระบบภายในไฟฟ้าตามถนน(72.14.11.23 )